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Treballs forestals per a millorar la resiliència forestal 

Objectiu 

Dur a terme treballs forestals en un total de 7,4 ha a la finca de Requesens per millorar la resiliència 

forestal, acció inclosa dins del projecte CustForest. Aquest s’emmarca i és beneficiari de la 

convocatòria d’ajuts de la direcció de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico de la convocatòria de subvencions per al suport de projectes 

transformadors, per a la promoció de la bioeconomia lligada a l’àmbit forestal i la contribució a la 

transició ecològica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El 

projecte CustForest és finançat per la Unió Europea-NextGeneration per a l’exercici 2023. 

Implementar una gestió forestal integral i sostenible per incrementar la diversitat estructural i 

funcional del bosc com a estratègia per maximitzar la resiliència dels ecosistemes, restaurant espais 

oberts per augmentar l’heterogeneïtat del paisatge i prevenir incendis forestals. 
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Tasques 

El següent quadre especifica les tasques de gestió forestal que cal dur a terme a la finca de 

Requesens, i servirà com a guia per a l’elaboració del pressupost per part de les empreses. Per a 

una major precisió, s’adjunta el plec de condicions tècniques dels treballs a fer (Annex 1), que 

proporciona les especificacions tècniques i els condicionants associats a l’execució d’aquests 

treballs. Aquest document té com a objectiu garantir que les empreses disposin de la informació 

necessària per preparar els pressupostos d’acord amb els requisits establerts. 

Taula resum dels treballs forestals: 

Finca 
Superfície 

prevista (ha) 
Tipus d’actuació Tractament Preu/hectàrea 

Requesens 7,4 ha 
1. Restauració o 
adevesament d’espais 
oberts 

Estassada, poda, aclarida       
de millora i tractament de 

restes 
2.000 €/ha 

Total 7,4 ha  
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Durada del contracte: 

El contracte s’iniciarà durant el mes de desembre i finalitzarà el 31 de gener de 2025. 

Pressupost: 

S’escollirà l’oferta més econòmica. 

Certificacions: 

Per a l'apartat que forma part de l'encàrrec, s'emetrà una certificació parcial a mesura que s'executin 

els treballs forestals. 

Termini de presentació: 

El termini per a presentar propostes finalitzarà el dimecres dia 29 de novembre de 2024. 

Per a més informació contactar amb: 

Albert Chornet i Hernàndez 

albert@selvans.ong 
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Plec de condicions tècniques dels treballs a fer: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
DEL PROJECTE “TREBALLS FORESTALS PER A LA MILLORA DE LA RESILIÈNCIA 

FORESTAL A LA FINCA DE REQUESENS (LA JONQUERA), ANY 2024-25” 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Generalitats 

El present plec de prescripcions tècniques és promogut per l’Associació Sèlvans i té la finalitat de 

descriure els treballs a desenvolupar. 

Aquest document defineix les condicions, les directrius i els criteris tècnics generals que han de servir 

de base per a la realització dels treballs, i concretar el funcionament i seguiment de l’obra per tal que 

aquesta pugui ser admesa i certificada, de tal manera que quedi garantida la qualitat, la coherència 

i l’homogeneïtat d’aquesta. 

1.1 Antecedents 

L’obra objecte de contractació prové del projecte CustForest el qual s’emmarca i és beneficiari de 

la convocatòria d’ajuts de la direcció de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico de la convocatòria de subvencions per al suport de projectes 

transformadors, per a la promoció de la bioeconomia lligada a l’àmbit forestal i la contribució a la 

transició ecològica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El 

projecte CustForest és finançat per la Unió Europea-NextGeneration per a l’exercici 2023. 

L’Associació Sèlvans esdevé l’entitat encarregada de garantir que es fan els treballs objecte de 

subvenció. 

Aquestes actuacions es realitzaran dintre del Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís de 

l'Albera, del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) del massís de l’Albera, i del LIC-ZEPA l’Albera de 

la xarxa Natura 2000. 

S’actuarà en una finca de titularitat privada denominada Requesens situada al terme municipal de 

La Jonquera (Alt Empordà). Els titulars de la mateixa han autoritzat de forma expressa a l’Associació 

Sèlvans a dur a terme les actuacions necessàries per a donar compliment al projecte 

2. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE 

2.1. Objecte del contracte 

• Nom del contracte: TREBALLS FORESTALS PER A LA MILLORA DE LA RESILIÈNCIA FORESTAL A LA 

FINCA DE REQUESENS (ALT EMPORDÀ) DEL PROJECTE CUSTFOREST, ANYS 2024-25. 

• Treballs que inclou el contracte: Realització de treballs forestals en diferents àrees 

diferenciades de la finca forestal. Aquests inclouen la realització d’aclarides de millora 

(adevessaments), d’estassades, de podes i  tractament de restes, segons la zona en la qual 

s’ubiquen. L’objectiu comú és la millora de la resiliència i la biodiversitat, així com disminuir 

el risc d’incendis. 
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• Finques i superfície on es fa l’obra: Les actuacions es realitzaran en una sola finca forestal 

i estaran repartides en 7 zones diferenciades (vegeu plànols adjunts de les zones 

d’actuació). Les superfícies d’actuació es detallen a la taula següent: 

 

Figura 1: Zones d’actuació (Font: elaboració pròpia sobre base topogràfica 1:5.000 - ICGC) 
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REQUESENS (LA JONQUERA) 

Superfície prevista (ha) Tipus d’actuació Referència cadastral 

3,86 ha 

 

Restauració d’espais oberts o 

adevesament (TP13, TP14, 

TP15 i TP16). Inclou: aclarida 

de millora, estassada, poda i 

tractament de restes per 

adequar la zona per al bestiar 

domèstic i salvatge. 

17093A004000160000IH 

0,93 ha 

 

Restauració d’espais oberts o 

adevesament (TP12), 

estassada i tractament de 

restes per adequar la zona 

per al bestiar domèstic i 

salvatge. 

17093A004000180000IA 
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2,01 ha 

 

Restauració d’espais oberts o 

adevesament (TP10). Inclou: 

aclarida de millora, 

estassada, poda i tractament 

de restes per adequar la zona 

per al bestiar domèstic i 

salvatge. 

17093A004000170000IW 

0,6 ha 

 

Restauració d’espais oberts o 

adevesament (TP33). Inclou: 

aclarida de millora, 

estassada, poda i tractament 

de restes per adequar la zona 

per al bestiar domèstic i 

salvatge. 

17093A004000130000IS 

TOTAL: 7,4 ha 

 

2.2. Programació d’actuacions 

La realització d’actuacions per a la millora de la resiliència i la biodiversitat comporta realitzar les 

accions necessàries per a conduir les masses cap a l’estructura final desitjada. En els subapartats 

següents es detallen les característiques dels treballs silvícoles a efectuar per l’empresa de treballs 

forestals. 

Les actuacions a realitzar seran com a mínim les següents: 

2.2.1. Restauració d’espais oberts o adevesament 

Aquesta actuació està dissenyada per millorar el mosaic agroforestal a través d'un sistema 

d'adevesament que prioritzi la preservació dels arbres de major diàmetre, fruiters i altres espècies 

d'alt valor ecològic, així com la recuperació d’espais oberts. L'estratègia de gestió es basa en la 

ramaderia extensiva per promoure la silvopastura, reduint així el recobriment arbori en les zones 

d’actuació i potenciant l’estrat herbaci. Les àrees de treball són majoritàriament antigues feixes de 

conreu abandonades que es restauraran amb l'objectiu de recuperar aquests espais i promoure la 

resiliència i diversitat ecològica del paisatge. Les actuacions a dur a terme són les següents: 
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- Estassada 

Aquesta actuació es planteja per potenciar la pastura, reduir la càrrega de combustible i millorar 

l’accessibilitat per al bestiar i el manteniment futur. Inclou l'eliminació del matollar per obrir l'espai 

i minimitzar el risc d'incendi, i la retirada de peus no inventariables. 

L’estassada serà selectiva amb la finalitat de reduir el recobriment del matollar a menys del 25%. 

En aquest procés, es mantindran orles d’espècies arbustives ben conformades, amb un interès 

especial per conservar els arbusts que produeixen fruits carnosos per a la fauna, heures de gran 

port i espècies mel·líferes per als pol·linitzadors. 

Els petits claps de matollar sense estassar podran ocupar un límit màxim del 20% de la superfície 

total. Aquests claps es conservaran preferentment en zones sense vegetació arbòria, on podran 

oferir refugi per la fauna. Així mateix, en aquelles àrees amb pendents elevats o de difícil accés per 

als operaris, es permetrà deixar el matollar intacte per garantir la seguretat del personal. 

L’estassada es durà a terme amb eines manuals o mecanitzades, ajustant el mètode segons les 

condicions del terreny i la presència d'espècies d’interès. En les zones més planeres i lliures 

d’espècies protegides o de valor faunístic i florístic, s’utilitzarà una desbrossadora de martells 

muntada en tractor per garantir una intervenció eficient. En canvi, a les àrees més inaccessibles o 

on hi hagi espècies a preservar, es realitzarà una estassada selectiva amb maquinària lleugera, 

permetent així una intervenció precisa i respectuosa amb la biodiversitat. 

Abans de començar la desbrossada general amb la desbrossadora de cadenes acoblada al tractor, 

caldrà acomplir unes actuacions prèvies a les zones obertes envaïdes per romegueres a l’àrea de 

les Cutives, que comprèn un total de 2,1 hectàrees distribuïdes de la següent manera: 0,8 ha a la 

TP12, 0,85 ha a la TP14 i 0,45 ha a la TP15. 

Primer, s’han de gestionar les piles de restes de tallades anteriors que es troben repartides per tota 

la zona. Aquestes piles s’hauran de retirar i dipositar en llocs on no interfereixin amb les zones de 

pastura ni amb la gestió posterior, preferiblement als marges. Tanmateix, sempre que sigui possible, 

es trinxaran directament al lloc o als marges amb una desbrossadora de martells. 

Pel que fa a les soques que no es puguin trinxar, aquestes s’hauran de tallar a nivell del terra. Aquest 

pas és important per garantir que, en acabar, la superfície quedi neta i sigui fàcilment aprofitable 

per a les tasques posteriors i per al desenvolupament de la pastura. 

Aquestes accions inicials són essencials per preparar adequadament el terreny i assegurar que els 

treballs es duguin a terme de manera ordenada i eficient. 

A més, caldrà trinxar amb la desbrossadora de martells les restes de les tallades dutes a terme a 

les TP13, TP14, TP15 i TP16, les quals s'apilaran i acordonaran als marges de les zones obertes. 

Convé destacar que s’intentarà remoure el mínim possible la capa superficial del sòl per evitar la 

proliferació del seneci (“Senecio inaequidens”). 

- Poda 

Es podaran els arbres que interfereixin amb el desenvolupament de la pastura o el pas del bestiar, 

mitjançant l’eliminació de branques baixes fins a una alçada de 2 metres. Aquesta poda baixa permet 
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obtenir troncs amb un canó recte i net, millorant tant la qualitat de la fusta com la circulació dins el 

bosc. A més, la reducció de la continuïtat vertical del combustible disminueix el risc d’incendi, alhora 

que s’incrementa la lluminositat del sotabosc, afavorint el creixement de la pastura i l’accessibilitat 

per al bestiar. 

La poda es realitzarà preferentment amb motoserra i tenint especial cura per preservar la salut de 

l’arbre, deixant com a mínim un terç de l’alçada total amb copa viva per assegurar el seu bon 

desenvolupament. Es faran talls nets i arran de tronc per minimitzar el dany. 

- Aclarida de millora (adevesament) 

L’actuació proposada té com a objectiu transformar la massa forestal arbrada de les transformacions 

a pastura en una estructura adevesada que permeti una major entrada de llum al sòl, afavorint el 

creixement d’herbàcies beneficioses per als ramats. Concretament, s’adevesaran 2 ha de la TP10, 

1,04 ha de la TP13, 0,4 ha de la TP14, 0,5 ha de la TP15, 0,36 ha de la TP16 i 0,6 ha de la TP33. 

La intervenció se centrarà en l’eliminació dels peus de l’estrat dominat, així com dels arbres 

malformats o malalts. Es pretén aconseguir una Fracció de cabuda coberta (Fcc) final del 30-50% 

a les zones arbrades, amb una densitat aproximada de 200-400 peus/ha dels arbres de major 

diàmetre, que es consideraran com a arbres de futur, seleccionant aquells amb capçades ben 

conformades i equilibrades, i amb major estabilitat. Les soques dels arbres a extreure es tallaran 

arran de terra, i en la mesura del possible es garantirà un repartiment homogeni dels peus a la 

superfície d’actuació. La tallada dels arbres s'ha de fer amb molta cura per evitar danys als arbres 

de futur i es prendran mesures per dirigir la caiguda dels arbres, com lligant-los amb cablejat quan 

sigui necessari. 

A les antigues feixes de conreus abandonades, la cobertura final serà encara més baixa, inferior al 

30%, per potenciar encara més la creació d’espais oberts. 

Per facilitar els treballs d’adevesament, els arbres han estat marcats amb un codi de colors que 

indica clarament què s’ha de fer amb cadascun d’ells. És molt important seguir aquestes 

instruccions per assegurar que es compleixin els objectius del projecte: 

• Els arbres amb un punt de color groc són els que cal tallar. Aquesta marca indica que 

aquests arbres han estat seleccionats per ser eliminats, així que han de ser tallats sense 

excepció, vigilant de no malmetre els que es deixaran. 

• Els arbres amb un punt vermell són els que s’han de conservar, i per tant aquests arbres 

no s’han de tallar sota cap circumstància. 

• Els arbres amb una línia vermella són arbres inventariats. Només s’han de tallar si, a 

més de la línia vermella, tenen un punt groc. Si només tenen la línia vermella, aquests 

arbres s’han de deixar tal com estan. 

• Els arbres amb un L vermella indiquen el límit de l'actuació i no s'han de tallar. 

Aquest sistema de colors és fàcil de seguir i ajuda a garantir que es treballi correctament segons 

les indicacions. Us demanem que tingueu molta cura amb les marques per evitar errors. Si teniu 

dubtes durant el treball, millor preguntar abans de fer cap acció. 
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En cas que s’observin soques amb diversos peus, alguns dels quals de diàmetre no comercial, es 

podrà fer una selecció de tanys, deixant un màxim de 2-3 tanys per soca per reduir la densitat 

intrasoca, sense extreure més del 30% de l’àrea basimètrica (AB) d’una mateixa soca (~50% dels 

peus). 

Sempre que sigui possible, s’intentarà afavorir els peus de cada espècie segons el seu temperament 

i ubicació, promovent-les a les microestacions més adequades i respectant els exemplars més 

singulars de cadascuna. Això inclou conservar o afavorir arbres d'espècies acompanyants i 

secundàries, com ara aurons, roures, arç blanc, entre d'altres, en les zones que millor s’adaptin a 

les seves característiques culturals. 

- Eliminació de restes 

Les restes generades amb l’estassada o la poda, així com les capçades resultants dels aprofitaments 

forestals, han de ser tractades o retirades de la superfície de pastura, acordonant les restes als 

marges per trinxar-les o triturar-les. Les restes es disposaran de manera que facilitin la mobilitat del 

bestiar i permetin el desenvolupament de la pastura. 

Per tractar les restes generades per les intervencions (tallades, estassades i podes), es poden 

aplicar les tècniques següents, segons sigui el cas: 

1. Estellat o triturat in situ: Aquesta opció es durà a terme a les zones pasturables i es pot 

realitzar amb la desbrossadora de martells del tractor o la desbrossadora manual a les zones 

més inaccessibles, acordonant les restes prèviament o simultàniament amb una estassada 

de matoll. 

2. Tallada de restes de gran dimensió: Les restes més grans que no puguin ser tretes, 

s'hauran de tallar i disposar a la vora de les pastures de manera plana sobre el terra, de 

manera que ocupin el mínim volum possible. 

3. Trinxat amb motoserra: Les restes que quedin fora de la zona de pastura no hauran de 

superar 0,8-1 m de llargada i s’han de deixar a terra amb una alçada màxima de 0,5 metres. 

Seguint la normativa vigent, les restes no poden quedar sense triturar a menys de 20 metres dels 

camins principals, per la qual cosa s'hauran de retirar d’aquests abans de finalitzar l'obra. A més, 

en el cas de triturar les restes, no es permetrà fer-ho sobre els camins principals o secundaris de la 

xarxa bàsica de prevenció d'incendis. Amb tot, l’eliminació de les restes ha de realitzar-se 

simultàniament a les tasques de tala, esporga i desbrossada, evitant que les restes es deixin 

acumulades al bosc per més de 15 dies sense ser triturades o trossejades. 

3. CONDICIONANTS DE GESTIÓ A SEGUIR DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE 

L’OBRA 

3.1. Criteris generals 

Per al bon desenvolupament de l’obra el contractista haurà de saber i seguir els següents 
condicionants: 
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• DESIGNACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRA (DFO) I EL RESPONSABLE 

D’OBRA 

- L’Associació Sèlvans designarà un/a tècnic/a forestal que exercirà la funció de director 

facultatiu d’obra. Aquest/a podrà donar les directrius necessàries i precises per a dur a terme els 

treballs en aquells aspectes que no hagin estat concretats en aquest plec. 

- El contractista designarà la persona encarregada de dirigir els treballs, la qual actuarà en 

representació d’aquest durant el transcurs de les obres. El responsable serà l’encarregat d’estar a 

peu d’obra sempre que sigui requerit per tal de poder donar qualsevol explicació de les actuacions 

que s’estiguin realitzant i poder rebre les directrius de la DFO, quan aquesta ho consideri necessari. 

• INICI, CURS I FI D’OBRA: 

- Abans d’iniciar els treballs, la DFO i el contractista replantejaran l’obra sobre el terreny, 

definint les zones d’actuació i els criteris a seguir. 

- El contractista notificarà a la DFO i a l’Associació mitjançant correu electrònic l’inici i fi dels 

treballs. 

- El contractista, abans d’iniciar l’obra, haurà d’entregar un certificat signat assegurant que és 

coneixedor de la normativa vigent aplicable en matèria de treballs forestals així com de les funcions 

que l’empresa o empresari realitzarà. 

- El contractista estarà disponible i acompanyarà la DFO en cas que aquesta ho sol·liciti, tants 

cops com es consideri necessari, entenent-se que això serà aproximadament d’un o dos cops per 

setmana segons l’evolució de les tasques. 

- Els treballs es faran de forma ordenada, continuada i progressiva dins de les possibilitats, 

sense més interrupcions que les marcades pels dies festius o les condicions meteorològiques 

adverses. Qualsevol interrupció per motius aliens serà comunicada immediatament a la DFO. 

- Qualsevol canvi en la planificació prevista haurà de ser acordat pel contractista i la DFO i 

anotat al llibre d’ordres i incidències. 

- Un cop finalitzada l’obra, la DFO, juntament amb el contractista, certificarà la superfície 

actuada. 

• SENYALITZACIÓ: 

- Prèviament a l’inici dels treballs, caldrà senyalitzar provisionalment la zona d’actuació pels 

diferents accessos a fi d’evitar riscos. La senyalització es realitzarà amb rètols d’obra mòbils o amb 

cintes d’abalisament per prohibir el pas si es considera necessari. Aquest material serà retirat un 

cop finalitzada l’obra. 

• SEGURETAT, DANYS I PERJUDICIS: 

- El contractista es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l’interès 

públic o privat, i resta obligat a satisfer les indemnitzacions oportunes. 

- El contractista observarà les mesures legalment establertes de seguretat, tant del personal 
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que executa els treballs com dels béns i infraestructures que en poguessin ser afectades. 

- El contractista ha de garantir que disposa del personal necessari, tant en nombre com en 

coneixement, per a dur a terme el correcte desenvolupament de l’obra. 

- El contractista haurà de disposar de totes les eines i maquinària necessària per poder dur a 

terme les tasques descrites. Aquest haurà de garantir que la maquinària emprada està al corrent 

de les inspeccions tècniques periòdiques indispensables i que es dona compliment a tots els 

requisits legals necessaris per efectuar els treballs. 

- Els senyals existents a la zona d’actuació (rètols informatius, senyals de vedat de caça, 

estaques, cartells d’itineraris, etc.) que es puguin trobar dins l’àrea d’actuació, es retiraran abans 

d’iniciar els treballs si hi ha risc de malmetre-les. Un cop acabada l’obra aquestes seran reposades 

en l’indret precís o més proper possible a l’inicial. 

3.2. Criteris específics 

Amb la finalitat de compaginar la prevenció d’incendis i la preservació i afavoriment de la 

biodiversitat, cal seguir certs criteris de conservació, seguretat i estructura de massa. Durant el 

desenvolupament d’aquesta obra cal garantir que es compliran els següents punts llistats, els quals 

esdevenen directrius  de gestió necessàries per al bon curs de l’obra: 

• ACTUACIONS: 

- La distribució de les actuacions serà homogènia en l’espai. 

- A l’hora de fer els treballs d’abatiment, es dirigiran les caigudes de manera que s’afectin el 

mínim nombre possible d’arbres. Si algun arbre queda molt malmès, es retirarà amb major prioritat 

que els del voltant. 

• ARBRES DE GRANS DIMENSIONS: 

- Deixar, en la mesura del possible, un mínim de 20 peus/ha de diàmetre major de 30 cm, 

evitant tallar-los en la mesura del possible. En el cas dels aurons i arços blancs es comptabilitzaran 

a partir de 15 cm. 

• FUSTA MORTA: 

- No eliminar sistemàticament tota la fusta morta del bosc, deixant arbres morts en peu (10-

20 peus/ha) de diàmetres superiors a 35 cm, o el més grans possibles. 

• BIODIVERSITAT: 

- Mantenir, en la mesura del possible, les espècies acompanyants o secundàries per tal 

d'augmentar la biodiversitat de la massa. 

• DENDROMICROHÁBITATS: 

- Mantenir, en la mesura del possible els microhàbitats en arbres vius, especialment els que 

son escassos, forats de niu picot, dendrotelms, etc. 
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• RESTES VEGETALS: 

- Les restes vegetals hauran de deixar‐se suficientment trossejades perquè restin en contacte 

amb el sòl. No es podran dipositar a les lleres, ribes, zones confrontants dels rius o cursos d'aigua, 

dins les vies de comunicació, ni apilades. 

• RESTES NO VEGETALS: 

- El lloc de l’activitat es deixarà net de brossa i deixalles. 

• VIALS: 

- No es podran obrir noves pistes ni modificar substancialment les existents, tan sols es podrà 

arranjar els vials si es considera necessari i així s’acorda en les visites amb DFO. 

- En els camins principals existents les restes vegetals hauran de quedar retirades un mínim 

de 20 metres a banda i banda d’aquests. 

- Al final de la jornada, es deixaran els vials principals, primaris o secundaris lliures de 

vegetació. S’intentarà mantenir-los lliures de vegetació també durant la major part de la jornada, 

evitant-ne l’ocupació en la mesura del possible. 

• TERMENALS I FITES: 

- Les fites o termes, així com els termenals de finques que es puguin observar durant 

l’actuació, seran especialment respectats. En cas de trobar una fita, es desbrossarà el seu voltant 

abans de fer els treballs forestals per fer-la visible als treballadors. Si alguna d’aquestes fites es 

trenca, es comunicarà immediatament a la DFO perquè aquesta ho traslladi a la propietat. El 

contractista haurà de reparar-la i col·locar-la exactament al mateix lloc on estava, amb prèvia 

comunicació a la DFO. 

• GESTIÓ DEL PRODUCTE OBTINGUT: 

La fusta, llenya, biomassa, etc., obtinguda resultat dels treballs fets es deixarà a carregador 

(disponible per carregar) per a la propietat. Es deixarà ben apilat facilitant la circulació pel vial sense 

que hi hagi cap possibilitat ni perill d’obstrucció del pas. 

3.3. Omissions 

Les omissions que s’hagin pogut generar en aquest Plec, o les descripcions dels detalls que siguin 

indispensables per dur a terme les actuacions descrites de forma adequada, no eximeixen al 

contractista de l’execució dels esmentats detalls. Aquests s’hauran de realitzar segons el bon ofici i 

costum del silvicultor de tal manera com si haguessin estat efectivament descrits. 
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4. RESUM D’ACTUACIONS 

Finca 
Superfície 

prevista (ha) 
Tipus d’actuació Tractament Referència cadastral 

Requesens 7,4 ha 
1. Restauració o 
adevesament 
d’espais oberts 

Estassada, poda, 
aclarida       de millora i 

tractament de restes 

17093A004000160000IH 

17093A004000180000IA 

17093A004000170000IW 

17093A004000130000IS 

Total 7,4 ha  

5. CRONOGRAMA 

L’obra s’iniciarà tan bon punt s’hagi signat el contracte entre l’Associació i el contractista, 

comprovant que es disposa de tots els permisos necessaris, i finalitzarà abans del dia 31 de gener 

de l’any 2025. 

En casos puntuals, justificats i sempre que així s’acordi amb la DFO, es podrà prorrogar el termini 

d’execució de l’obra si això no comporta l’incompliment de les bases de la subvenció. 

6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

A l’hora de seleccionar l’empresa que farà els treballs es tindrà en compte el pressupost amb la 

millor oferta econòmica. 


