
Convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), 

finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

Associació Sèlvans 

 C/ Oriol Martorell i Codina 2, 3r 2a 

17846 Girona 

 NIF: G55292809 

Oferta de contractació de serveis 1 - 08/11/2024 

Treballs forestals per a millorar la resiliència forestal 

Objectiu 

Dur a terme treballs forestals en un total de 16,01 ha a les finques del Vilà, l’Umbert i Surroca per 

millorar la resiliència forestal, acció inclosa dins del projecte CustForest. Aquest s’emmarca i és 

beneficiari de la convocatòria d’ajuts de la direcció de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para 

la Transición Ecológica y Reto Demográfico de la convocatòria de subvencions per al suport de 

projectes transformadors, per a la promoció de la bioeconomia lligada a l’àmbit forestal i la contribució 

a la transició ecològica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El 

projecte CustForest és finançat per la Unió Europea-NextGeneration per a l’exercici 2023. 

Implementar una gestió forestal integral i sostenible per incrementar la diversitat estructural i funcional 

del bosc com a estratègia per maximitzar la resiliència dels ecosistemes, restaurant espais oberts 

per augmentar l’heterogeneïtat del paisatge i prevenir incendis forestals, així com adequant masses 

forestals desestructurades per fer-les més resistents i resilients. 
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Tasques 

El següent quadre especifica les tasques de gestió forestal que cal dur a terme en cadascuna de les 

finques, i servirà com a guia per a l’elaboració del pressupost per part de les empreses. Per a una 

major precisió, s’adjunta el plec de condicions tècniques dels treballs a fer (Annex 1), que proporciona 

les especificacions tècniques i els condicionants associats a l’execució d’aquests treballs en cada 

finca. Aquest document té com a objectiu garantir que les empreses disposin de la informació 

necessària per preparar els pressupostos d’acord amb els requisits establerts. 

Taula resum dels treballs forestals: 

Finca 
Superfície 

prevista (ha) 
Tipus d’actuació Tractament Preu/hectàrea 

El Vilà 2,05 ha 
1. Restauració o 
adevesament d’espais 
oberts 

Estassada, poda, aclarida       
de millora i tractament de 

restes 
3.170,32 €/ha 

Total 2,05 ha  

 

Finca 
Superfície 

prevista (ha) 
Tipus d’actuació Tractament Preu/hectàrea 

L’Umbert i el 
Vallac 

3,938 ha 

2. Restauració o 
adevesament d’espais 
oberts, i recuperació i 
preservació d’espais 
humits 

Estassada, poda, aclarida 
de millora, tractament de 

restes Instal·lar un tancat i 
anul·lar els drenatges 

2.914,05 €/ha 

4,1 ha 
3. Adequació de 
masses forestals joves 
i denses 

Tallada selectiva i 
tractament de les restes. 

2.350,45 €/ha 

Total 8,0385 ha  

 

Finca 
Superfície 

prevista (ha) 
Tipus d’actuació Tractament Preu/hectàrea 

Surroca 5,97 ha 
5. Restauració o 
adevesament d’espais 
oberts 

Estassada, poda, aclarida 
de millora i tractament de 

restes 
1.760,7 €/ha 

Total 5,97 ha  
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Durada del contracte: 

El contracte s’iniciarà durant el mes de novembre i finalitzarà el 15 de febrer de 2025. 

Pressupost: 

S’escollirà l’oferta més econòmica. 

Certificacions: 

Per a cadascun dels 4 apartats de què consta l’encàrrec, s’emetran certificacions parcials a mesura 

que els treballs forestals es vagin executant. 

Termini de presentació: 

El termini per a presentar propostes finalitzarà el dimecres dia 13 de novembre de 2024. 

Per a més informació contactar amb: 

Albert Chornet i Hernàndez 

albert@selvans.ong 
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Plec de condicions tècniques dels treballs a fer: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
DEL PROJECTE “TREBALLS FORESTALS PER A LA MILLORA DE LA RESILIÈNCIA 

FORESTAL A LES FINQUES DEL VILÀ (SANTA PAU), L’UMBERT I EL VALLAC (SANT 

FELIU DE PALLEROLS) I SURROCA (CAMPRODÓN) (CUSTFOREST), ANY 2024-25” 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Generalitats 

El present plec de prescripcions tècniques és promogut per l’Associació Sèlvans i té la finalitat de 

descriure els treballs a desenvolupar. 

Aquest document defineix les condicions, les directrius i els criteris tècnics generals que han de servir 

de base per a la realització dels treballs, i concretar el funcionament i seguiment de l’obra per tal que 

aquesta pugui ser admesa i certificada, de tal manera que quedi garantida la qualitat, la coherència 

i l’homogeneïtat d’aquesta. 

1.1 Antecedents 

L’obra objecte de contractació prové del projecte CustForest el qual s’emmarca i és beneficiari de 

la convocatòria d’ajuts de la direcció de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico de la convocatòria de subvencions per al suport de projectes 

transformadors, per a la promoció de la bioeconomia lligada a l’àmbit forestal i la contribució a la 

transició ecològica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El 

projecte CustForest és finançat per la Unió Europea-NextGeneration per a l’exercici 2023. 

L’Associació Sèlvans esdevé l’entitat encarregada de garantir que es fan els treballs  objecte de 

subvenció. 

Aquestes actuacions es realitzaran dintre d’espais naturals protegits per la Xarxa Natura 2000. 

Concretament, es troba dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de l’Alta Garrotxa, del Lloc 

d’Interès Comunitari (LIC) – Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA) de l’Alta Garrotxa-Massís 

de les Salines, de l’Espai Natural de Protecció Especial (ENPE) Parc Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa; del PEIN Zona Volcànica de la Garrotxa; del LIC-ZEPA Zona Volcànica de la 

Garrotxa. 

S’actuarà en tres finques de titularitat privada denominada El Vilà situada al terme municipal de 

Santa Pau (Garrotxa), l’Umbert i el Vallac situada al terme municipal de Sant Feliu de Pallerols 

(Garrotxa); i Surroca situada al terme municipal de Camprodon (Ripollès). Els titulars de la mateixa 

han autoritzat de forma expressa a l’Associació Sèlvans a dur a terme les actuacions necessàries  per 

a donar compliment al projecte. 
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2. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE 

2.1. Objecte del contracte 

• Nom del contracte: TREBALLS FORESTALS PER A LA MILLORA DE LA RESILIÈNCIA FORESTAL A 

LES FINQUES DEL VILÀ (SANTA PAU), L’UMBERT I EL VALLAC (SANT FELIU DE PALLEROLS) I 

SURROCA (CAMPRODON) DEL PROJECTE CUSTFOREST, ANYS 2024-25. 

• Treballs que inclou el contracte: Realització de treballs forestals en diferents àrees 

diferenciades de tres finques forestals. Aquests inclouen la realització de tallades selectives, 

d’estassades, de podes i  d’adevesaments, segons la zona en la qual s’ubiquen. L’objectiu 

comú és la millora de la resiliència i la biodiversitat. 

• Finques i superfície on es fa l’obra: Les actuacions es realitzaran en tres finques 

anomenades “El Vilà”, “L’Umbert i el Vallac” i “Surroca”, repartides en 15 zones 

diferenciades (vegeu plànols adjunts de les zones d’actuació). Les superfícies d’actuació 

es detallen a la taula següent: 

 

EL VILÀ (SANTA PAU) 

Superfície prevista (ha) Tipus d’actuació Referència cadastral 

2,05 ha 

 

Restauració d’espais oberts o 

adevesament. Inclou: aclarida 

de millora, estassada, poda i 

tractament de restes per 

adequar la zona per al bestiar 

domèstic i salvatge. Així com 

la instal·lació d’un tancament 

amb pastor elèctric. 

17196A017000370000OW 

TOTAL: 2,05 ha 
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L’UMBERT I EL VALLAC (SANT FELIU DE PALLEROLS) 

Superfície prevista (ha) Tipus d’actuació Referència cadastral 

3,9 ha 

 

Restauració d’espais oberts o 

adevesament. Inclou: aclarida 

de millora, estassada, poda i 

tractament de restes per 

adequar la zona per al bestiar 

domèstic i salvatge. 

17171A003000990000WE 

4,1 ha 

 

Tallada selectiva per a la 

millora de la resistència i 

resiliència. Inclou: Tallada 

selectiva i tractament de les 

restes. 

17171A003000990000WE 

0,0385 ha 

 

Recuperació i preservació 

d’espais humits. Inclou 

tancament perimetral i 

anul·lació de drenatges. 

17171A003000990000WE 

TOTAL: 8,039 ha 
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SURROCA (CAMPRODON) 

Superfície prevista (ha) Tipus d’actuació Referència cadastral 

3.09 ha 

 

Restauració d’espais oberts o 

adevesament. Inclou: aclarida 

de millora, estassada, poda i 

tractament de restes per 

adequar la zona per al bestiar 

domèstic i salvatge. 

17043A007000030000YJ 

2,88 ha 

 

Restauració d’espais oberts o 

adevesament. Inclou: aclarida 

de millora, estassada, poda i 

tractament de restes per 

adequar la zona per al bestiar 

domèstic i salvatge. 

17043A007000130000YA 

TOTAL: 5,97 ha 
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2.2. Programació d’actuacions 

La realització d’actuacions per a la millora de la resiliència i la biodiversitat comporta realitzar les 

accions necessàries per a conduir les masses cap a l’estructura final desitjada. En els subapartats 

següents es detalla, per cada una de les quatre zones a executar, les característiques dels treballs 

silvícoles a efectuar per l’empresa de treballs forestals. 

Les actuacions a realitzar seran com a mínim les següents: 

2.2.1. Restauració d’espais oberts o adevesament 

Aquesta actuació està dissenyada per millorar el mosaic agroforestal a través d'un sistema 

d'adevesament que prioritzi la preservació dels arbres de major diàmetre, fruiters i altres espècies 

d'alt valor ecològic, així com la recuperació d’espais oberts. L'estratègia de gestió es basa en la 

ramaderia extensiva per promoure la silvopastura, reduint així el recobriment arbori en les zones 

d’actuació i potenciant l’estrat herbaci. Les àrees de treball són majoritàriament antigues feixes de 

conreu abandonades que es restauraran amb l'objectiu de recuperar aquests espais i promoure la 

resiliència i diversitat ecològica del paisatge. Les actuacions a dur a terme són les següents: 

- Estassada 

Aquesta actuació es planteja per potenciar la pastura, reduir la càrrega de combustible i millorar 

l’accessibilitat per al bestiar i el manteniment futur. Inclou l'eliminació del matollar per obrir l'espai 

i minimitzar el risc d'incendi, i la retirada de peus no inventariables. 

L’estassada serà selectiva amb la finalitat de reduir el recobriment del matollar a menys del 25%. 

En aquest procés, es mantindran orles d’espècies arbustives ben conformades, amb un interès 

especial per conservar els arbusts que produeixen fruits carnosos per a la fauna, heures de gran 

port i espècies mel·líferes per als pol·linitzadors. 

Els petits claps de matollar sense estassar podran ocupar un límit màxim del 20% de la superfície 

total. Aquests claps es conservaran preferentment en zones sense vegetació arbòria, on podran 

oferir refugi per la fauna. Així mateix, en aquelles àrees amb pendents elevats o de difícil accés per 

als operaris, es permetrà deixar el matollar intacte per garantir la seguretat del personal. 

L’estassada es durà a terme amb eines manuals o mecanitzades, ajustant el mètode segons les 

condicions del terreny i la presència d'espècies d’interès. En les zones més planeres i lliures 

d’espècies protegides o de valor faunístic i florístic, s’utilitzarà una desbrossadora de martells 

muntada en tractor forestal per garantir una intervenció eficient. En canvi, a les àrees més 

inaccessibles o on hi hagi espècies a preservar, es realitzarà una estassada selectiva amb 

maquinària lleugera, permetent així una intervenció precisa i respectuosa amb la biodiversitat. 

- Poda 

Es podaran els arbres que interfereixin amb el desenvolupament de la pastura o el pas del bestiar, 

mitjançant l’eliminació de branques baixes fins a una alçada de 1,5 metres. Aquesta poda baixa 

permet obtenir troncs amb un canó recte i net, millorant tant la qualitat de la fusta com la circulació 

dins el bosc. A més, la reducció de la continuïtat vertical del combustible disminueix el risc d’incendi, 
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alhora que s’incrementa la lluminositat del sotabosc, afavorint el creixement de la pastura i 

l’accessibilitat per al bestiar. 

La poda es realitzarà preferentment amb motoserra i tenint especial cura per preservar la salut de 

l’arbre, deixant com a mínim un terç de l’alçada total amb copa viva per assegurar el seu bon 

desenvolupament. Es faran talls nets i arran de tronc per minimitzar el dany. 

- Aclarida de millora 

L’actuació proposada té com a objectiu transformar la massa forestal actual en una estructura 

adevesada que permeti una major entrada de llum al sòl, afavorint el creixement d’herbàcies 

beneficioses per als ramats. 

La intervenció es centrarà en l’eliminació dels peus de l’estrat dominat, així com dels arbres 

malformats o malalts. Es pretén aconseguir una Fracció de cabuda coberta (Fcc) final del 30-50% 

a les zones arbrades, amb una densitat aproximada de 200-400 peus/ha dels arbres de major 

diàmetre, que es consideraran com a arbres de futur, seleccionant aquells amb capçades ben 

conformades i equilibrades, i amb major estabilitat. Les soques dels arbres a extreure es tallaran 

arran de terra, i en la mesura del possible es garantirà un repartiment homogeni dels peus a la 

superfície d’actuació. 

En les zones que corresponien a antigues feixes de conreus abandonades, la Fcc final serà inferior 

al 30%. 

En cas que s’observin soques amb diversos peus, alguns dels quals de diàmetre no comercial, es 

farà una selecció de tanys, deixant un màxim de 2-3 tanys per soca per reduir la densitat intrasoca, 

sense extreure més del 30% de l’àrea basimètrica (AB) d’una mateixa soca (~50% dels peus). 

Sempre que sigui possible, s’intentarà afavorir els peus de cada espècie segons el seu temperament 

i ubicació, promovent-les a les microestacions més adequades i respectant els exemplars més 

singulars de cadascuna. 

- Eliminació de restes 

Les restes generades amb l’estassada o la poda, així com les capçades resultants dels aprofitaments 

forestals, han de ser tractades o retirades de la superfície de pastura, acordonant les restes als 

marges per trinxar-les o triturar-les. Les restes es disposaran de manera que facilitin la mobilitat del 

bestiar i permetin el desenvolupament de la pastura. 

Per tractar les restes generades per les intervencions (tallades, estassades i podes), es poden 

aplicar les tècniques següents, segons sigui el cas: 

1. Estellat o triturat in situ: Aquesta opció es pot realitzar amb la desbrossadora de martells 

del tractor o la desbrossadora manual a les zones més inaccessibles, acordonant les restes 

prèviament o simultàniament amb una estassada de matoll. 

2. Tallada de restes de gran dimensió: Les restes més grans que no puguin ser tretes, 

s'hauran de tallar i disposar a la vora de les pastures de manera plana sobre el terra, de 

manera que ocupin el mínim volum possible. 
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3. Trinxat amb motoserra: Les restes que quedin fora de la zona de pastura no hauran de 

superar 0,8-1 metre de llargada i s’han de deixar a terra amb una alçada màxima de 0,5 

metres. 

Seguint la normativa vigent, les restes no poden quedar sense triturar a menys de 20 metres dels 

camins principals, per la qual cosa s'hauran de retirar d’aquests abans de finalitzar l'obra. A més, 

en el cas de triturar les restes, no es permetrà fer-ho sobre els camins principals o secundaris de la 

xarxa bàsica de prevenció d'incendis. Amb tot, l’eliminació de les restes ha de realitzar-se 

simultàniament a les tasques de tala, esporga i desbrossada, evitant que les restes es deixin 

acumulades al bosc per més de 15 dies sense ser triturades o trossejades. 

- Tancament perimetral amb pastor elèctric 

Per fomentar la ramaderia extensiva es faran alguns tancaments perimetrals amb pastor elèctric a 

la finca del Vilà (500 m) i als mulladius de l’Umbert (100 m), utilitzant fil elèctric per delimitar els 

espais de pastura, amb un pastor elèctric que emet petites descàrregues als animals que entren en 

contacte amb el fil. 

Per dissenyar el tancament es dura a terme una anàlisi prèvia del terreny per identificar la millor 

ubicació, evitant obstacles naturals o zones de difícil accés. El fil conductor s'instal·larà amb pals 

resistents per sostenir-lo. El pastor elèctric es triarà segons la dimensió del tancament i la mena de 

bestiar, garantint una potència adequada per a la distància total de fil instal·lada. A més, s'haurà 

d'assegurar el bon funcionament del sistema revisant el fil, que la vegetació no interfereixi amb el 

corrent i que el pastor elèctric funcioni correctament. 

- Recuperació i preservació d’espais humits 

A la finca de l'Umbert es recuperaran els mulladius existents a la Quintà del Vallac mitjançant dues 

accions principals: l’eliminació dels drenatges existents i el tancament de la zona al bestiar.  

Primer, es realitzarà una identificació i segellament dels drenatges artificials, que alteren el nivell 

d’humitat dels sòls. Els canals de drenatge seran tancats mitjançant l’ompliment amb terres i 

sediments locals, de manera que es restableixi el flux hídric original, millorant la saturació del sòl i 

afavorint la regeneració dels hàbitats aquàtics. 

Simultàniament, es posaran en marxa mesures per evitar l’accés del bestiar a la zona, una pràctica 

que sovint degrada els sòls i la vegetació. S’instal·larà un tancament elèctric o altres estructures 

lleugeres que delimiten l’espai de manera efectiva, permetent la recuperació de la vegetació 

autòctona. 

2.2.2. Tallada selectiva  

- Tallada selectiva de vegetació arbòria 

A la finca de l’Umbert, es durà a terme una tallada selectiva suau en dues rouredes amb l’objectiu 

de crear masses mixtes irregulars, mitjançant una silvicultura d’arbre, i amb una extracció 

aproximada del 25 % de l’àrea basal (AB). El principal enfocament de l’actuació és afavorir, a 

microescala, l’espècie més adaptada a les petites variacions del lloc, gestionant la disponibilitat de 
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llum i seleccionant els arbres amb una bona conformació de les espècies planifolis, promovent-les 

segons el seu temperament. 

L'actuació se centra a regular la competència per capçades i arrels que pateixen els arbres 

seleccionats, generant les condicions òptimes per al seu creixement i afavorint els processos 

naturals com la regeneració, l’educació, la conformació i la maduresa dels arbres. En aquest sentit, 

s’avalua la funció de cada arbre en la massa, aprofitant els arbres en el seu millor moment i afavorint 

els arbres de més vitalitat i ben conformats, deixant els peus que estiguin acomplint alguna funció, 

especialment els arbres de futur (els millors arbres segons criteris de vigor i conformació, incloent-

hi espècies minoritàries) i aquells peus que presentin una bona capacitat de resposta (capçada vital) 

i bona estabilitat física, és a dir, afavorint sempre els millors peus per enriquir l'estrat de les quercines 

i obtenir bones conformacions de canó, potenciant el bosc de llavor i mantenint una bona 

competència lateral individual (amb selecció de tanys si cal). A més a més, els arbres d’espècies 

frondoses amb potencial de desenvolupament fins a l’estrat dominant seran prioritaris per ser 

seleccionats com a arbres de futur. 

La intensitat de l’aclarida serà moderada i variable, amb una preferència per eliminar arbres amb 

interès comercial però que no tinguin capacitat de continuar el seu desenvolupament dins la massa. 

Tanmateix, també es podran tallar arbres de baixa qualitat, poc vitals o amb mala conformació, 

sempre que no tinguin una funció activa d’educació de la regeneració o de valor de biodiversitat. 

Pel que fa a la classes diamètrica (CD) 5, caldrà eliminar preferentment els peus de menys de 7,5 

cm que no siguin de llavor i, si són majors de 7,5 cm deixar aquells que no siguin dominats i mostrin 

una bona capacitat de resposta. 

La generació d’obertures es farà sobre les microestacions més favorables per a la instal·lació de 

regenerat o, si és possible, per promoure algun clap de regeneració ja instal·lat. En tot cas, les 

obertures han de ser petites i no gaire abundants a la massa. 

Convé recalcar que per un cantó s'han de respectar al màxim els peus en zones de forts pendents 

i solell, aplicant criteris més conservadors per minimitzar el risc d'erosió. I per l'altre, que cal 

respectar els arbres vius portadors de microhàbitats que presentin cavitats i nius de rapinyaires, 

quiròpters i fauna d'interès diversa, així com, mantenir fusta morta de diversos tipus i en diverses 

fases de descomposició en el rodal, amb més 5 arbres/ha aïllats en peu i a terra, preferentment en 

forma de canons de més de 30 cm de diàmetre. Sempre en una quantitat que no fomenti l'aparició 

de plagues ni dificulti la creació o el manteniment de les discontinuïtats i els recobriments de 

combustible necessàries. D'altra banda, és convenient deixar la major part dels arbres de diàmetres 

grossos per tal que compleixin funcions de maduresa, de protecció, de reserva, i de refugi per a la 

fauna forestal. 

La Direcció Facultativa d’Obra (DFO) es reserva el dret a poder indicar si cal conservar alguns 

arbres sota o propers als arbres de futur, que actuïn com a protectors per aquests. 

La tallada dels arbres s'ha de fer amb molta cura per evitar danys als arbres de futur. Les soques 

s’hauran de deixar ben arranades a terra i es prendran mesures per dirigir la caiguda dels arbres, 

com lligant-los amb cablejat quan sigui necessari. Si la caiguda no es pot dirigir, es consultarà amb 

la DFO per determinar l’alternativa més adequada. 

Amb relació als peus d’espècies rebrotadores de diàmetres no inventariables (diàmetres inferiors a 
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7,5 cm) convé fer una selecció de tanys de les soques que presentin diversos rebrots, deixant un 

màxim de 2-3 peus/soca corresponents als de millors característiques morfològiques. 

Cal destacar també que per un cantó, s’hauran de respectar les estaques de les parcel·les de 

mostreig clavades a terra i pintades amb pintura vermella. I que per l’altre, que els arbres pintats 

amb pintura verd-grogosa són els de futur (no s’han de tallar) i els pintats en vermell només indiquen 

que s’han inventariat, però es poden tallar si no són de futur. 

- Eliminació de restes 

Les restes generades pels aprofitaments forestals que no siguin retirades hauran de ser trossejades 

o trinxades mitjançant motoserra, amb una longitud màxima de 0,8-1 metre, i esteses arran de sòl 

(especialment en les zones on es detecti el risc d’erosió) o disposades de manera transversal al 

pendent, amb piles d’una alçada màxima de 0,5 metres sobre el terra. 

La gestió de les restes de la intervenció es farà amb l'objectiu de no interferir en la regeneració del 

bosc, evitar l'increment de la vulnerabilitat de la massa als incendis i plagues, facilitar la ràpida 

incorporació de matèria orgànica al sòl i dificultar el desenvolupament del matollar. 

Seguint la normativa vigent, es prohibeix que quedin restes sense triturar a menys de 20 metres 

dels camins principals. Per tant, abans de finalitzar l’obra, aquestes restes hauran de ser retirades 

o triturades d’aquests per complir amb aquesta normativa. 

3. CONDICIONANTS DE GESTIÓ A SEGUIR DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE 

L’OBRA 

3.1. Criteris generals 

Per al bon desenvolupament de l’obra el contractista haurà de saber i seguir els següents 
condicionants: 

• DESIGNACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRA (DFO) I EL RESPONSABLE 

D’OBRA 

- L’Associació Sèlvans designarà un/a tècnic/a forestal que exercirà la funció de director 

facultatiu d’obra. Aquest/a podrà donar les directrius necessàries i precises per a dur a terme els 

treballs en aquells aspectes que no hagin estat concretats en aquest plec. 

- El contractista designarà la persona encarregada de dirigir els treballs, la qual actuarà en 

representació d’aquest durant el transcurs de les obres. El responsable serà l’encarregat d’estar a 

peu d’obra sempre que sigui requerit per tal de poder donar qualsevol explicació de les actuacions 

que s’estiguin realitzant i poder rebre les directrius de la DFO, quan aquesta ho consideri necessari. 

• INICI, CURS I FI D’OBRA: 

- Abans d’iniciar els treballs, la DFO i el contractista replantejaran l’obra sobre el terreny, 

definint les zones d’actuació i els criteris a seguir. 
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- El contractista notificarà a la DFO i a l’Associació mitjançant correu electrònic l’inici i fi dels 

treballs. 

 

- El contractista, abans d’iniciar l’obra, haurà d’entregar un certificat signat assegurant que és 

coneixedor de la normativa vigent aplicable en matèria de treballs forestals així com de les funcions 

que l’empresa o empresari realitzarà. 

- El contractista estarà disponible i acompanyarà la DFO en cas que aquesta ho sol·liciti, tants 

cops com es consideri necessari, entenent-se que això serà aproximadament d’un o dos cops per 

setmana segons l’evolució de les tasques. 

- Els treballs es faran de forma ordenada, continuada i progressiva dins de les possibilitats, 

sense més interrupcions que les marcades pels dies festius o les condicions meteorològiques 

adverses. Qualsevol interrupció per motius aliens serà comunicada immediatament a la DFO. 

- Qualsevol canvi en la planificació prevista haurà de ser acordat pel contractista i la DFO i 

anotat al llibre d’ordres i incidències. 

- Un cop finalitzada l’obra, la DFO, juntament amb el contractista, certificarà la superfície 

actuada. 

• SENYALITZACIÓ: 

- Prèviament a l’inici dels treballs, caldrà senyalitzar provisionalment la zona d’actuació pels 

diferents accessos a fi d’evitar riscos. La senyalització es realitzarà amb rètols d’obra mòbils o amb 

cintes d’abalisament per prohibir el pas si es considera necessari. Aquest material serà retirat un 

cop finalitzada l’obra. 

• SEGURETAT, DANYS I PERJUDICIS: 

- El contractista es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l’interès 

públic o privat, i resta obligat a satisfer les indemnitzacions oportunes. 

- El contractista observarà les mesures legalment establertes de seguretat, tant del personal 

que executa els treballs com dels béns i infraestructures que en poguessin ser afectades. 

- El contractista ha de garantir que disposa del personal necessari, tant en nombre com en 

coneixement, per a dur a terme el correcte desenvolupament de l’obra. 

- El contractista haurà de disposar de totes les eines i maquinària necessària per poder dur a 

terme les tasques descrites. Aquest haurà de garantir que la maquinària emprada està al corrent 

de les inspeccions tècniques periòdiques indispensables i que es dona compliment a tots els 

requisits legals necessaris per efectuar els treballs. 

- Els senyals existents a la zona d’actuació (rètols informatius, senyals de vedat de caça, 

estaques, cartells d’itineraris, etc.) que es puguin trobar dins l’àrea d’actuació, es retiraran abans 

d’iniciar els treballs si hi ha risc de malmetre-les. Un cop acabada l’obra aquestes seran reposades 

en l’indret precís o més proper possible a l’inicial. 
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3.2. Criteris específics 

Amb la finalitat de compaginar la prevenció d’incendis i la preservació i afavoriment de la 

biodiversitat, cal seguir certs criteris de conservació, seguretat i estructura de massa. Durant el 

desenvolupament d’aquesta obra cal garantir que es compliran els següents punts llistats, els quals 

esdevenen directrius  de gestió necessàries per al bon curs de l’obra: 

• ACTUACIONS: 

- La distribució de les actuacions serà homogènia en l’espai. 

- A l’hora de fer els treballs d’abatiment, es dirigiran les caigudes de manera que s’afectin el 

mínim nombre possible d’arbres. Si algun arbre queda molt malmès, es retirarà amb major prioritat 

que els del voltant. 

• ARBRES DE GRANS DIMENSIONS: 

- Deixar, en la mesura del possible, un mínim de 20 peus/ha de diàmetre major de 30 cm. En 

el cas dels aurons i arços blancs es contabilitzaran a partir de 15 cm. 

• FUSTA MORTA: 

- No eliminar sistemàticament tota la fusta morta del bosc, deixant arbres morts en peu (10-

20 peus/ha) de diàmetres superiors a 35 cm, o el més grans possibles. 

• BIODIVERSITAT: 

- Mantenir, en la mesura del possible, les espècies acompanyants o secundàries per tal 

d'augmentar la biodiversitat de la massa. 

• DENDROMICROHÁBITATS: 

- Mantenir, en la mesura del possible els microhàbitats en arbres vius, especialment els que 

son escassos, forats de niu picot, dendrotelms, etc. 

• RESTES VEGETALS: 

- Les restes vegetals hauran de deixar‐se suficientment trossejades perquè restin en contacte 

amb el sòl. No es podran dipositar a les lleres, ribes, zones confrontants dels rius o cursos d'aigua, 

dins les vies de comunicació, ni apilades. 

• RESTES NO VEGETALS: 

- El lloc de l’activitat es deixarà net de brossa i deixalles. 

• VIALS: 

- No es podran obrir noves pistes ni modificar substancialment les existents, tan sols es podrà 

arranjar els vials si es considera necessari i així s’acorda en les visites amb DFO. 
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- En els camins principals existents les restes vegetals hauran de quedar retirades un mínim 

de 20 metres a banda i banda d’aquests. 

- Al final de la jornada, es deixaran els vials principals, primaris o secundaris lliures de 

vegetació. S’intentarà mantenir-los lliures de vegetació també durant la major part de la jornada, 

evitant-ne l’ocupació en la mesura del possible. 

• TERMENALS I FITES: 

- Les fites o termes, així com els termenals de finques que es puguin observar durant 

l’actuació, seran especialment respectats. En cas de trobar una fita, es desbrossarà el seu voltant 

abans de fer els treballs forestals per fer-la visible als treballadors. Si alguna d’aquestes fites es 

trenca, es comunicarà immediatament a la DFO perquè aquesta ho traslladi a la propietat. El 

contractista haurà de reparar-la i col·locar-la exactament al mateix lloc on estava, amb prèvia 

comunicació a la DFO. 

• GESTIÓ DEL PRODUCTE OBTINGUT: 

La fusta, llenya, biomassa, etc., obtinguda resultat dels treballs fets es deixarà a carregador 

(disponible per carregar) per a la propietat. Es deixarà ben apilat facilitant la circulació pel vial sense 

que hi hagi cap possibilitat ni perill d’obstrucció del pas. 

3.3. Omissions 

Les omissions que s’hagin pogut generar en aquest Plec, o les descripcions dels detalls que siguin 

indispensables per dur a terme les actuacions descrites de forma adequada, no eximeixen al 

contractista de l’execució dels esmentats detalls. Aquests s’hauran de realitzar segons el bon ofici i 

costum del silvicultor de tal manera com si haguessin estat efectivament descrits. 

4. RESUM D’ACTUACIONS 

Finca 
Superfície 

prevista (ha) 
Tipus d’actuació Tractament Referència cadastral 

El Vilà 2,05 ha 
1. Restauració o 
adevesament 
d’espais oberts 

Estassada, poda, 
aclarida       de millora i 

tractament de restes 
17196A017000370000OW 

Total 2,05 ha  

 

Finca 
Superfície 

prevista (ha) 
Tipus d’actuació Tractament Referència cadastral 

L’Umbert i 
el Vallac 

3,938 ha 

2. Restauració o 
adevesament 
d’espais oberts, i 
recuperació i 
preservació d’espais 
humits 

Estassada, poda, 
aclarida de millora, 

tractament de restes 
Instal·lar un tancat i 

anul·lar els drenatges 

17171A003000990000WE 
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4,1 ha 
3. Adequació de 
masses forestals 
joves i denses 

Tallada selectiva i 
tractament restes. 

17171A003000990000WE 

Total 8,0385 ha  

 

Finca 
Superfície 

prevista (ha) 
Tipus d’actuació Tractament Referència cadastral 

Surroca 5,97 ha 
5. Restauració o 
adevesament 
d’espais oberts 

Estassada, poda, 
aclarida de millora i 
tractament de restes 

17043A007000030000YJ 
17043A007000130000YA  

Total 5,97 ha  

5. CRONOGRAMA 

L’obra s’iniciarà tan bon punt s’hagi signat el contracte entre l’Associació i el contractista, 

comprovant que es disposa de tots els permisos necessaris, i finalitzarà abans del dia 15 de febrer 

de l’any 2025. 

En casos puntuals, justificats i sempre que així s’acordi amb la DFO, es podrà prorrogar el termini 

d’execució de l’obra si això no comporta l’incompliment de les bases de la subvenció. 

6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

A l’hora de seleccionar l’empresa que farà els treballs es tindrà en compte el pressupost amb la 

millor oferta econòmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


