
 
 

 

1 
 

Associació Mediambiental la Sínia 
NIF: G43508043 
Adreça: c/ Camí d’Altafulla a la Nou, 8, 43893 Altafulla 
Telèfon: 655486116 
Adreça de correu electrònic: aigua@riugaia.cat 

 

 

Oferta de contractació de serveis per a la realització d’un Pla de Gestió 

de l’ENP riu Gaià – 23/04/2024 

 

1.- Antecedents 

 

L'espai natural del riu Gaià (codi ES5140019) va ser declarat mitjançant ACORD 

GOV/112/2006, de 5 de setembre, inclòs a la xarxa Natura 2000 (codi ES5140019) 

com a LIC (lloc d’importància comunitària) i ZEPA (zona d’especial protecció 

per a les aus). Per Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, es va fer la 

declaració de les zones especials de conservació (ZEC) de la regió 

biogeogràfica mediterrània, on s’inclou el riu Gaià, i es van aprovar els 

instruments de gestió. Tot l’àmbit correspon a una àrea d’alt d’interès faunístic i, 

entre d’altres espècies, és destacable que hi nidifica una parella d’àguila 

cuabarrada (Aquila fasciata) i utilitza les zones properes a l’embassament com 

a àrea de campeig i alimentació. 

 

Aquesta espècie de la fauna salvatge autòctona està declarada protegida i 

inclosa dins el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades. En l’àmbit territorial, 

el riu Gaià té altrament una gran importància com a connector ecològic de 

primer ordre.  

 

 

El proyecto CustForest cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU. 
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El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona estableix zones de protecció a 

l’entorn del riu mitjançant sòl de protecció especial i de protecció territorial i el 

Pla director de l’àmbit central del Camp de Tarragona va recollir com a projecte 

estratègic el que anomena Parc Fluvial del Riu Gaià. 

 

L’any 2012, es va presentar la redacció del Pla d’Acció per a la Biodiversitat 

(PAB) de les finques de Repsol a l’entorn de l’embassament del Gaià. El 

document del PAB va ser redactat per LIMONIUM juntament amb Acció Natura 

l’any 2011 a través de la Fundación Repsol. Des de l’any 2015, i a càrrec del 

complex industrial de Repsol, s’estan executant actuacions recollides en el PAB. 

Les tasques busquen millorar i augmentar la biodiversitat de la finca propietat 

de REPSOL a l’entorn de l’embassament del Catllar i que forma part de l’Espai 

Natural Protegit riu Gaià. Concretament s’ha treballat i s’està treballant entre 

d’altres, en els seguiments de fauna com ara aus hivernants i nidificants i 

papallones diürnes, disseny i col·locació de miradors paisatgístics, construcció 

d’una torre de nidificació d’aus, instal·lació de caixes-refugi per a quiròpters, 

captura de tortugues exòtiques invasores i recuperació d’espais oberts i 

prevenció d’incendis.  

 

Una part de les finques d’aquest àmbit son propietat de Repsol, un total de 

499,44 hectàrees, situades entre el curs fluvial del riu Gaià i l’entorn de 

l’embassament del riu Gaià. Aquestes finques es situen als municipi de La 

Secuita, El Catllar, Renau, Vespella de Gaià i Salomó, comarca del Tarragonès, 

i Vilabella del Camp, comarca de l’Alt Camp. 

 

L’any 2023 es va signar un acord de custòdia amb Repsol, propietària d’una part 

important de les finques d’aquest entorn dins de l’ENP riu Gaià.  

 

 

El proyecto CustForest cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU. 
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Tot i aquests antecedents, una de les problemàtiques existents és que 

actualment no hi ha cap pla especial de gestió d'aquest Espai Natural Protegit 

que integri la prevenció d'incendis, la protecció de la biodiversitat i el foment de 

la bioeconomia rural. Només hi ha documents parcials. A part de l’esmentat 

anteriorment document del PAB, cal destacar també, que actualment està en 

la fase d’avaluació d’impacte ambiental dels plans de prevenció d'incendis 

forestals coordinats pel Servei de Boscos de la Generalitat de Catalunya. Un 

document d'ampli abast territorial però que només inclou mesures generals per 

a aquest entorn. 

 

2.- Objectiu 

 

L’objectiu principal és la redacció d’un pla per tal d’impulsar la gestió de l’àmbit, 

incloent les finques de custòdia de Repsol i les finques proposades a l’acció de 

crèdits climàtics de l’Espai Natural Protegit riu Gaià, centrat en la prevenció 

d’incendis forestals, la conservació de la biodiversitat i la promoció de la 

bioeconomia rural. 

 

3.- Elements clau a incloure en aquest pla de gestió 

 

A través d'aquest pla de gestió, es planteja consensuar i planificar totes les 

accions de millora de la biodiversitat, regulació d'incendis i revitalització de la 

bioeconomia de l'ENP riu Gaià a través de la gestió forestal sostenible de finques 

en custodia, que s'executarà en l'acció. B1. Es demana la redacció d'un pla de 

gestió que inclogui els tres grans projectes de la proposta com a prevenció 

d'incendis forestals, la renaturalització d'espais i conservació i millora de la 

biodiversitat i planificar accions de bioeconomia rural enfocades en la gestió 

futura dels espais centrats en el pastor i el turisme de naturalesa. 

  

El proyecto CustForest cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU. 
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L'àmbit del pla serà el baix i el mitjà Gaià, incloent les finques de custòdia de 

Repsol i les finques propostes en l'acció de crèdits climàtics de l'Espai Natural 

Protegit riu Gaià amb una superfície mínima de 499 ha. 

 

Per a la redacció d'aquest pla es comptarà amb la participació del CREAF i del 

grup operatiu governança. Es proposa un pla, on a través de la integració del 

risc de Gran Incendio Forestal (GIF) a la planificació, es considera una valoració 

del potencial d'afectació dels processos i serveis ecosistèmics i la proposta de 

mesures de mitigació de l'impacte, així com oportunitats. de gestió per a obtenir 

un paisatge resistent i adaptat al GIF i al canvi climàtic. En aquest sentit, per a la 

seva redacció serà necessària la realització d’una diagnosi de la zona d'estudi i 

un anàlisi de les necessitats de prevenció i biodiversitat i com es poden integrar. 

Un element clau per a la seva futura implementació seran els contractes de 

custodia com a via per implementar el pla i per tant la participació de la 

ciutadania en el seu disseny. 

 

Una vegada finalitzada la redacció del pla de gestió, es farà una nota de 

premsa i una presentació pública en un dels municipis integrants del projecte. 

 

4.- Pressupost del pla de gestió 

 

El pressupost de la redacció del pla de gestió ha d’incloure les següents accions: 

 

a) Redacció d’un pla de gestió. L’índex d’aquest document es redactarà i 

consensuarà conjuntament amb l’Associació Mediambiental la Sínia. 

b) Un mínim de 10 visites conjuntes de camp, prèvies i durant el procés de 

redacció, amb l’objectiu de coordinar els treballs de redacció. 

 

El proyecto CustForest cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-
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c) Durant el transcurs del projecte, s’hauran d’anar integrant les propostes 

generades i consensuades pel grup motor de governança, així com els 

diversos actors i dades recollides en les 40 enquestes i workshops que es 

duran a terme. 

d) Recopilació de tota la documentació existent. En aquest punt, 

l’Associació Mediambiental la Sínia proporcionarà tota la documentació 

pròpia i la que ja tenim recollida. 

e) Participació en reunions de treball, quan sigui necessari, amb agents del 

territori, propietaris, etc. 

f) Presentació del document de resultat al grup motor de governança. 

 

5.- Temporització dels treballs 

 

El pressupost s’ha d’adreçar a l’Associació Mediambiental la Sínia, al correu 

electrònic de contacte, amb un màxim de 15 dies després de rebre la invitació 

per a participar en aquesta oferta de contractació de serveis. 

 

Els treballs de redacció del pla de gestió s’iniciaran el 2 de maig de 2024. 

 

El document final, o esborrany final (abans de l’aprovació final per totes les 

parts) s’entregarà el 20 de desembre de 2024. 

 

6.- Certificacions 
 

A l’inici de l’encàrrec, el contractista rebrà un avançament del 20% del 

pressupost assignat. A la certificació final rebrà el 80 % restant. 

 

 

 
El proyecto CustForest cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-
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Annex 1. Àmbit del PAB i plànol àmbit actuacions planificades prevenció incendis Generalitat de Catalunya 


